

GKS Anteil Ausbau OG, Variante 2 "zweckmässig budget "

Nutzung Bibliothek, Annahme 144 m2

Grobkostenschätzung +/-25% V1.1

Fr. 649'000.00

Preisbasis: April 2023, Schweiz-Baukostenindex, Hochbau

BKP	Beschrieb	Total
Total inkl. 8.1 MWST		Fr. 649'000.00
1	Vorbereitungsarbeiten	Fr. 1'000.00
2	Gebäude	Fr. 521'000.00
3	Betriebseinrichtungen	Fr. 36'000.00
4	Umgebung	Fr. -
5	Baunebenkosten und Übergangskosten	Fr. 29'000.00
6	Reserve inkl. Teuerungsreserve	Fr. 31'000.00
9	Ausstattung	Fr. 31'000.00